



Diciembre 28, 2022

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
(CORAASAN)**

CIRCULAR No.001

Por medio de la presente les informamos a todos los participantes del Proceso de Comparación de Precios CORAASAN-CCC-LR-2022-0002, para él “**Diseño y Construcción Redes AP sectores Santiago Oeste**”, sobre la siguiente enmienda para modificación de pliego de condiciones específicas.

Esta circular de enmienda, se sustenta en dar fiel cumplimiento a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y sus Principios, específicamente en el Principio de Igualdad y Libre Competencia, que establece lo siguiente: “**En los procedimientos de contratación administrativa se respetará la igualdad de participación de todos los posibles oferentes. Los reglamentos de esta ley y disposiciones que rijan los procedimientos específicos de las contrataciones, no podrán incluir ninguna regulación que impida la libre competencia entre los oferentes**” y el en Principio de razonabilidad, el cual establece lo siguiente: “**Ninguna actuación, medida o decisión de autoridad competente en la aplicación e interpretación de esta ley deberá exceder lo que sea necesario para alcanzar los objetivos de transparencia, licitud, competencia y protección efectiva del interés y del orden público, perseguidos por esta ley**”.

Se realizó una modificación al pliego de condiciones, para que en lo adelante establezca lo siguiente:

- I. Se está procediendo a cargar 3 documentos correspondientes al levantamiento del área de estudio. En caso de necesitarlo en formato AUTO-CAD, pueden solicitarlo a la Unidad de Estudios y proyectos, de la Dirección de Proyectos Especiales.
- II. Se realizó una modificación en las tablas de puntuación del numeral **3.4.2 Criterios de Calificación Técnica**, del pliego de condiciones, para que en lo adelante establezca lo siguiente:

| No | Criterios | Distribución Calificación | Puntaje |
|--------------------------|--|---------------------------|----------|
| CAPACIDAD TECNICA | | | |
| 1 | Experiencia de la empresa en diseño y/o Construcción obras de Agua | De 20 años en adelante | 8 puntos |
| | | De 10 a 19 años | 6 puntos |
| | | De 3 a 9 años | 3 puntos |
| | | Menos 3 años | 0 punto |



| | | | |
|---|--|--|-----------|
| 2 | Experiencia Director de Obras y del Ing. Residente en obras similares | De 20 años en adelante | 4 puntos |
| | | De 10 a 19 años | 2 puntos |
| | | Menos de 10 años | 1 punto |
| | | Sin experiencia Profesional | 0 puntos |
| 3 | Expertise del Personal Técnico | 1 Profesional del área de Gestión de Proyectos con experiencia y titulación, 1 profesional con experiencia demostrable y titulación en diseño y construcción de obras de Agua Potable e Ingeniería Sanitaria, 1 Profesional con experiencia demostrable en obra civil. (3/3) | 4 puntos |
| | | 1 Profesional del área de Gestión de Proyectos con experiencia y titulación y/o 1 profesional con experiencia demostrable en diseño y construcción de obras de Agua Potable, Ingeniería sanitaria y/o 1 Profesional con experiencia demostrable en obra civil. (2/3) | 3 punto |
| | | 1 Profesional del área de Gestión de Proyectos con experiencia y titulación o 1 profesional con experiencia y titulación demostrable en diseño y construcción de obras de Agua Potable e Ingeniería sanitaria o 1 Profesional con experiencia demostrable en obra civil. (1/3) | 1 punto |
| | | Sin personal con <i>expertise</i> demostrable (0/3) | 0 puntos |
| 4 | Participación en Diseño y/o Construcción de obras de Agua. (Hidrosanitarias, de Acueductos, Drenajes y/o Alcantarillado. | 10 o más obras | 15 puntos |
| | | 5 - 9 obras de este tipo | 8 puntos |
| | | 1 - 4 obras de este tipo | 5 puntos |



| | | | |
|------------------------------|--|---|---------------|
| | | Sin experiencia demostrable en obras de este tipo | 0 puntos |
| 5 | Diseño de la obra, análisis y presupuesto (de acuerdo a todo lo requerido en las especificaciones técnicas Anexos A y B). | Completo (Anexos A y B) | 20 puntos |
| | | Incompleto | 1 - 19 puntos |
| | | No cumple | 0 puntos |
| | | No entregado | 0 puntos |
| METODOLOGIA EJECUTIVA | | | |
| 6 | Descripción de la obra: Definir de manera resumida el alcance del proyecto y los componentes, elementos que son importantes en el proyecto a realizar. | Completo | 1 punto |
| | | Incompleto/No entregado | 0 punto |
| | Estrategia y proceso de movilización de los equipos y materiales de obra. | Completo | 1 punto |
| | | Incompleto/No entregado | 0 puntos |
| | Método de Ejecución de la obra / Instalación y Proceso Constructivo | Completo | 4 puntos |
| | | Incompleto | 2 puntos |
| | | No entregado | 0 puntos |
| | Localización de Vertederos y centros de acopio | Completo | 1 punto |
| | | Incompleto/No entregado | 0 puntos |
| | Horario de trabajo del personal en obra. | Completo | 1 punto |
| | | Incompleto/No entregado | 0 puntos |
| | Equipos de trabajo | Completo | 1 punto |



| | | | |
|---|---|-------------------------|----------|
| | identificados y forma de uso | Incompleto/No entregado | 0 puntos |
| | Descripción Materiales Requeridos (Fichas técnicas) | Completo | 2 puntos |
| | | Incompleto | 1 puntos |
| | | No entregado | 0 puntos |
| | Flujo de Caja | Completo | 1 punto |
| | | Incompleto/No entregado | 0 puntos |
| | Diagrama de Gantt identificando Ruta Crítica | Completo | 1 punto |
| | | Incompleto/No entregado | 0 puntos |
| INFORME PLAN DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD OCUPACIONAL | | | |
| 7 | Identificación de las actividades para la ejecución del proyecto. | Completo | 1 punto |
| | | Incompleto/No entregado | 0 puntos |
| | Estructura organizativa | Completo | 1 punto |
| | | Incompleto/No entregado | 0 puntos |
| | Número de trabajadores requerido para la realización del proyecto. | Completo | 1 punto |
| | | Incompleto/No entregado | 0 puntos |
| | Prácticas existentes de prevención de riesgos y accidentes de acuerdo al proyecto | Completo | 2 puntos |
| | | Incompleto | 1 punto |
| | | No entregado | 0 puntos |
| | Política y objetivos de la empresa en el área de prevención | Completo | 1 punto |
| | | Incompleto/No entregado | 0 puntos |
| | Total | | |



Firman los miembros del comité:




Ing. Francis Ortega
Director Financiero






Lic. Luis Nicolás Álvarez
Encargado Dpto. Jurídico





Lic. Ana Eridania Ortega Filpo
Director Planificación y Desarrollo





Lic. José Rodríguez
Enc. Libre Acc. a la Información





Ing. Andrés B. Burgos L.
Presidente

