



**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN)**

**Servicio Evaluación de Proyectos Particulares**

PARTIDAS	COSTOS RD\$		UD	CONDICION	Cant.	Totales
<b>Mantenimiento Banco Medidores</b>	<b>medidores</b>	<b>cajas</b>		<i>Caso particular de apartamentos. (bancos por bloque de apartamentos)</i>		
1.27 cm	780.00	1,560.00	UD		0	-
1.905 cm	2,095.77	1,560.00	UD		6	21,934.62
2.54 cm	3,475.20	1,560.00	UD		0	-
3.81 cm	11,679.32	5,744.00	UD		0	-
2 cm	79,752.00	5,744.00	UD		0	-
7.62 cm	109,500.00	5,744.00	UD		0	-
10.16 cm	109,500.00	5,744.00	UD		0	-
Mano de obra inst. medidores		350.00	UD		6	2,100.00
Mano de obra mant. Banco medidores		1,500.00	UD		1	1,500.00
Gastos Indirectos					Sub. Total	<b>25,534.62</b>
Gastos Administrativos		0.03				766.04
Transporte		0.03				766.04
Dirección Técnica		0.10				2,553.46
Seguro y Fianza		0.04				893.71
Supervisión		0.03				766.04
					Total	<b>31,279.91</b>
<b>Empalmes</b>						
Empalme agua potable		15,000.00		<i>De no ser necesario abastecer mediante pozos. De no ser necesario implementar s épticos.</i>	1	15,000.00
Empalme aguas residuales		20,000.00		<i>Proyectos ≥@08 Aptos./sin registro existente. Plazas y proyectos comerciales que requieran toma de muestras.</i>	1	20,000.00
Registro aguas residuales		32,000.00	UD		0	-
Registro toma muestra		16,650.00	UD		0	-
<b>Mantenimiento de Líneas</b>						
	<b>potable</b>	20.00	mt <sup>2</sup> /cons.	<i>Costo por mt<sup>2</sup> de construcción. (no incluye áreas comunes o parques)</i>	584	11,680.00
	<b>residual</b>	14.00	mt <sup>2</sup> /cons.		584	8,176.00
<b>Mantenimiento Urbanizaciones</b>	<b>potable</b>	<b>residual</b>		<i>Caso particular de urbanizaciones. (proyectos destinados a viviendas) (no destinados para apartamentos)</i>		
	566.40	453.12	≥250mts <sup>2</sup>		0	-
	660.24	528.19	250@349mts <sup>2</sup>		0	-
	754.08	603.26	350@449mts <sup>2</sup>		0	-
	847.94	678.35	450@559mts <sup>2</sup>		0	-
	941.81	753.45	550@649mts <sup>2</sup>		0	-
	1,113.05	890.44	650@749mts <sup>2</sup>		0	-
	1,233.24	986.59	≤750mts <sup>2</sup>		0	-
<b>Fianzas</b>						
Fianza agua		1,497.60	PU		1	1,497.60
Fianza const. Banco medidores de:	<b>Cant.</b>	<b>Costo</b>		<i>Caso particular de apartamentos.</i>		
	3 Med.	4,180.72	UD		0	-
	4 Med.	4,330.05	UD		0	-
	5 Med.	4,479.38	UD		1	4,479.38
	6 Med.	4,628.72	UD		0	-
	7 Med.	4,778.05	UD		0	-
Certificación / banco medidores	8 Med.	4,927.38	UD		0	-
		1,000.00	UD	<i>Caso particular de apartamentos.</i>	1	1,000.00
<b>Inspección a Proyectos</b>		3,500.00	PU	<i>Expediente del proyecto no cuenta con: Documento disponibilidad de servicios.</i>	1	3,500.00
<b>Diseño Líneas</b>				<i>Caso: No existir disponibilidad de empalme (líneas en el área perimetral del proyecto) Caso: Responsables del proyecto pagaran la ejecución de línea a LA CORAASAN. Caso: Los responsables del proyecto deciden construir líneas por cuenta propia.</i>		
Agua potable		5,000.00	mt tub.		0	-
Aguas residuales		7,000.00	mt tub.		0	-
Supervisión Diseño y Transporte A.P.	10% costo total de línea					-
Supervisión Diseño y Transporte A.R.	10% costo total de línea					-
<b>Explotación Agua de Pozos</b>		10.00	mt <sup>2</sup> /const.	<i>Caso: No existir disponibilidad de empalme, no resultar factible colocar líneas.</i>	0	-
<b>Total</b>						<b>96,612.89</b>